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［工程造价成果文件范本——工程造价咨询成果文件附表］
	工程造价咨询成果文件附表


1-1房屋建筑工程概况表
	名称
	内容

	工程名称
	

	建设地点
	

	投资主体
	

	工程类别
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	计价方式
	

	造价类型
	

	执行定额
	

	编审时间
	

	编审依据
	

	建筑面积（㎡）
	建筑面积        ，其中：地上         ；地下        

	建安工程总造价（元）
	总造价           

	建安工程单位造价（元/㎡）
	单位造价            

	建筑层数
	总层数        ，其中：地上         ；地下      

	檐口高度（m）
	

	结构类型
	

	抗震设防烈度
	

	绿建星级
	

	基础类型及
埋置深度
	类型         ，深度         

	项目概况
	

	主要安装工程
	电气安装工程，建筑智能化安装工程，通风空调工程
给排水工程，火灾自动报警工程，水消防工程，采暖工程，燃气工程医疗气体工程，工业管道工程，自动化控制仪表安装工程，锅炉安装工程，机械设备安装工程，静置设备及工艺金属结构制作安装工程             工程

	填报单位
	

	联系人及
联系电话
	


1.投资主体：国有、民营、其他。
2.开工、竣工日期：仅限于已经办理竣工结算的项目填写。
3.计价方式：清单、定额、其他。
4.造价类型：最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算。
5.地上、地下划分：地下室顶板（含顶板）或±0.000以下为地下部分；地下室顶板或±0.000以上为地上部分。

	1-2房屋建筑单位工程造价指标表


	项目名称：

	
项目名称
	金额
（元）
	平米指标 （元/㎡）
	占总造价比例（%）
	其中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	其他

	一
	建筑与装饰
工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	其
中
	地上部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	
	地下部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	二
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	1
	电气安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	2
	建筑智能化
工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	3
	通风空调工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	4
	给排水工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	5
	火灾自动报警工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	6
	水消防工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	7
	采暖工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	8
	燃气工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	9
	医疗气体工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	10
	工业管道工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	11
	自动化控制仪表安装工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	12
	锅炉安装工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	13
	机械设备安装工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	14
	静置设备及
工艺金属结构制作安装工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	15
	      工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	三
	工程总造价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%


地上、地下划分：地下室顶板（含顶板）或±0.000以下为地下部分；地下室顶板或±0.000以上为地上部分。
[bookmark: _GoBack]

1-3建筑与装饰工程造价费用组成分析表
	项目名称：

	编号
	项目
	金额   
（元）
	单方造价（元/m2）
	占造价比例（%）
	其中（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	一
	分部分项工程费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基坑及边坡支护工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	桩基工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	砌筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	木结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	屋面及防水工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	保温、防腐、隔热工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	楼地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	墙、柱面装饰及隔断工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	其他装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	拆除工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	单价措施项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	脚手架工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	垂直运输工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	超高施工增加
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工排水、降水
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	大型机械进出场及安拆
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	总价措施项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	夜间和非夜间施工费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	工程定位复测费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	其他项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前工程造价
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	工程总造价
	
	
	100.00%
	
	
	
	
	




1-4安装工程造价费用组成分析表                                                                                                 
	项目名称：                                                                                                                                   单位：元


	编号
	专业工程
	分部分项工程费
	专业技术措施项目费
	总价措施费
	其他项目费
	规费
	税前工程造价
	税金
	工程总造价

	
	
	人工费
	材料费
	未计价材料费
	机械费
	企业管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润
	安全文明施工费
	夜间和非夜间施工增加费
	二次搬运费
	冬雨季施工增加费
	工程及设备保护费
	
	
	
	
	

	一
	电气安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	建筑智能化安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	通风空调工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	给排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	火灾自动报警工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	水消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	采暖工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	燃气工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	医疗气体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	工业管道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一
	自动化控制仪表安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	锅炉安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十三
	机械设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十四
	静置设备及工艺金属结构制作安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十五
	      工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1-5主要材料及人工消耗量分析表
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	单方用量

	一、建筑与装饰工程

	1
	人工
	工日
	
	

	 
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	 
	二类综合用工
	工日
	
	

	 
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	混凝土
	m3
	
	

	3
	钢筋
	t
	
	

	4
	水泥
	t
	
	

	5
	普通砖
	千块
	
	

	6
	多孔砖
	千块
	
	

	7
	加气混凝土砌块
	m3
	
	

	8
	砌筑砂浆
	m3
	
	

	9
	抹灰砂浆
	m3
	
	

	10
	墙砖
	m2
	
	

	11
	地砖
	m2
	
	

	12
	石材
	m2
	
	

	13
	铝型材
	kg
	
	

	14
	玻璃
	m2
	
	

	15
	窗
	m2
	
	

	16
	门
	m2
	
	

	二、安装工程

	（一）
	电气安装工程

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	电力电缆
	m
	
	

	3
	控制电缆
	m
	
	

	4
	电气配管
	m
	
	

	5
	电气配线
	m
	
	

	6
	开关
	个
	
	

	7
	插座
	个
	
	

	（二）
	建筑智能化安装工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	信息插座
	个
	
	

	3
	电话线、广播线
	m
	
	

	4
	双绞线缆
	m
	
	

	5
	光缆
	m
	
	

	6
	同轴电缆
	m
	
	

	7
	大对数电缆
	m
	
	

	8
	配管
	m
	
	

	（三）
	通风空调工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	风管
	m2
	
	

	3
	风口
	个
	
	

	4
	空调水管道
	m
	
	

	5
	风机盘管
	个
	
	

	（四）
	 给排水工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	给水管道
	m
	
	

	3
	排水管道
	m
	
	

	4
	雨水管道
	m
	
	

	（五）
	火灾自动报警
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	配管
	m
	
	

	3
	配线
	m
	
	

	4
	温感探测器
	个
	
	

	5
	烟感探测器
	个
	
	

	6
	模块
	个
	
	

	（六）
	水消防工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	水喷淋管道
	m
	
	

	3
	消火栓管道
	m
	
	

	4
	水喷淋喷头
	个
	
	

	5
	消火栓
	套
	
	

	（七）
	采暖工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	采暖管道
	m
	
	

	3
	散热器
	组/片
	
	

	4
	地板辐射采暖管道
	m
	
	

	（八）
	燃气工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	燃气管道
	m
	
	

	（九）
	医疗气体工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	医疗气体管道
	m
	
	

	3
	气体终端
	个
	
	

	（十）
	工业管道工程
	
	
	

	1
	人工用量
	工日
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	

	2
	低压管道
	m
	
	

	3
	中压管道
	m
	
	

	4
	高压管道
	m
	
	

	5
	低压管件
	个
	
	

	6
	中压管件
	个
	
	

	7
	高压管件
	个
	
	



2-1市政工程概况表
	名称
	内容

	工程名称
	

	建设地点
	

	投资主体
	

	工程类别
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	计价方式
	

	造价类型
	

	执行定额
	

	编审时间
	

	编审依据
	

	全长（m）
	

	建安工程
总造价（元）
	总造价               

	建安工程单位造价（元/㎡）
	单位造价            

	技术指标

	道路
	建筑规模
（㎡）
	其中

	
	
	
	机动车道面积（㎡）
	人行道面积（㎡）
	绿化带面积
（㎡）

	
	
	
	
	
	

	
	
	排水管道长度（m）
	

	
	桥梁
	建筑规模
（㎡）
	其中

	
	
	
	机动车道面积（㎡）
	人行道面积（㎡）

	
	
	
	
	

	
	
	桥梁高度（m）
	

	
	隧道
	断面尺寸（m×m）
	

	项目概况
	

	填报单位
	

	联系人及
联系电话
	


1.投资主体：国有、民营、其他。
2.工程类别：道路、桥梁、隧道
2.开工、竣工日期：仅限于已经办理竣工结算的项目填写。
3.计价方式：清单、定额、其他。
4.造价类型：最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算。

 

2-2市政道路工程造价费用组成分析表
	项目名称：

	编号
	项目
	金额   
（元）
	单方造价（元/m2）
	占造价比例（%）
	其中（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	一
	道路工程分部分项工程费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	道路基层
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	道路面层
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	人行道
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	交通管理设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	路灯工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	管线工程分部分项工程费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	管道铺设及附件安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	雨水管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	污水管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	给水管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	燃气管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	其他管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	附属构筑物
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	措施费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	其他项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前工程造价
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	工程总造价
	
	
	100.00%
	
	
	
	
	



2-3市政桥梁工程造价费用组成分析表
	项目名称：

	编号
	项目
	金额
（元）
	单方造价（元/m2）
	占造价比例（%）
	其中（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	一
	桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	桩基工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	现浇混凝土构件
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	预制混凝土构件
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	钢筋工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	钢结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	立交箱涵
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	交通管理设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	路灯工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	措施费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	其他项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	税前工程造价
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	工程总造价
	
	
	100.00%
	
	
	
	
	



 






2-4市政隧道工程造价费用组成分析表
	项目名称：

	编号
	项目
	金额
（元）
	单方造价（元/m2）
	占造价比例（%）
	其中（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	一
	隧道工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	隧道岩石开挖
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	岩石隧道衬砌
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土结构
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	钢筋工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	洞内路面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	交通管理设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	路灯工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	措施费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	其他项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	税前工程造价
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	工程总造价
	
	
	100.00%
	
	
	
	
	



 









2-5市政道路工程主要工程量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	建筑规模
	单位指标 （单位/m2）

	一
	道路工程
	
	
	
	

	1
	土石方开挖量
	m3
	
	
	

	2
	土石方回填量
	m3
	
	
	

	3
	路基处理
	m3
	
	
	

	4
	道路基层
	m2
	
	
	

	5
	道路面层
	m2
	
	
	

	6
	路缘石
	m
	
	
	

	7
	人行道
	m2
	
	
	

	8
	挡土墙
	m3
	
	
	

	9
	路灯
	套
	
	
	

	二
	管线工程
	
	
	
	（单位/m）

	1
	雨水管道
	m
	
	
	

	2
	污水管道
	m
	
	
	

	3
	给水管道
	m
	
	
	

	4
	燃气管道
	m
	
	
	

	5
	其他管道
	m
	
	
	

	6
	土石方开挖
	m3
	
	
	

	7
	土石方回填
	m3
	
	
	

	8
	检查井
	座
	
	
	

	9
	混凝土浇筑
	m3
	
	
	

	10
	预制构件安装
	m3
	
	
	


1. 道路工程建筑规模=道路长度×路幅宽度 
2.管线工程建筑规模=道路长度




















2-6市政桥梁工程主要工程量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	建筑规模
	单位指标 （单位/m2）

	1
	土石方开挖量
	m3
	
	
	

	2
	土石方回填量
	m3
	
	
	

	3
	桩基
	m
	
	
	

	4
	现浇混凝土构件
	m3
	
	
	

	5
	预制混凝土构件
	m3
	
	
	

	6
	砌筑工程
	m3
	
	
	

	7
	钢结构制作安装
	t
	
	
	

	8
	钢筋制作安装
	t
	
	
	

	9
	钢绞线制作安装
	t
	
	
	

	10
	桥面铺装
	m2
	
	
	

	11
	隔声屏障
	m2
	
	
	

	12
	桥面铺装
	m2
	
	
	

	13
	桥面防水
	m2
	
	
	


建筑规模=桥梁长度×桥面宽度






2-7市政隧道工程主要工程量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	建筑规模
	单位指标 （单位/m）

	1
	岩石开挖量
	m3
	
	
	

	2
	土方回填量
	m3
	
	
	

	3
	衬砌
	m3
	
	
	

	4
	混凝土工程
	m3
	
	
	

	5
	砌筑工程
	m3
	
	
	

	6
	路面铺装
	m2
	
	
	

	7
	防水工程
	m2
	
	
	

	8
	钢筋制作安装
	t
	
	
	


建筑规模=隧道长度











2-8市政道路工程主要工料消耗量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	建筑规模
	单方用量

	一、道路工程
	
	（单位/m2）

	1
	人工
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	片石
	m3
	
	
	

	3
	块石
	m3
	
	
	

	4
	炸药
	t
	
	
	

	4
	级配碎石（碎石）
	m3
	
	
	

	5
	二灰碎石（水泥稳定碎石）
	m3
	
	
	

	6
	沥青混凝土
	m3
	
	
	

	7
	人行道面砖
	m2
	
	
	

	8
	路缘石
	m
	
	
	

	9
	混凝土
	m3
	
	
	

	10
	钢筋
	t
	
	
	

	11
	汽油
	kg
	
	
	

	12
	柴油
	kg
	
	
	

	二、管线工程
	
	（单位/m）

	1
	人工用量
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	混凝土
	m3
	
	
	

	3
	砌块
	m3
	
	
	

	4
	标准砖
	万块
	
	
	

	5
	钢筋
	t
	
	
	

	6
	混凝土管
	m
	
	
	

	7
	钢管
	m
	
	
	

	8
	塑料管
	m
	
	
	

	9
	汽油
	kg
	
	
	

	10
	柴油
	kg
	
	
	


1. 道路工程建筑规模=道路长度×路幅宽度
2. 管线工程建筑规模=道路长度













2-9市政桥梁工程主要消耗量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	建筑规模
	单方用量
（单位/m2）

	1
	人工
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	钢筋
	t
	
	
	

	3
	钢构件
	t
	
	
	

	4
	钢绞线
	t
	
	
	

	5
	商品混凝土
	m3
	
	
	

	6
	预制混凝土构件
	m3
	
	
	

	7
	沥青混凝土
	m3
	
	
	

	8
	人行道面砖
	m2
	
	
	

	9
	伸缩缝
	m
	
	
	

	10
	防水材料
	m2
	
	
	

	11
	支座
	cm2
	
	
	

	12
	汽油
	kg
	
	
	

	13
	柴油
	kg
	
	
	

	14
	块石、片石
	m3
	
	
	

	15
	桥梁支架
	m3
	
	
	


建筑规模=桥梁长度×桥面宽度

2-10市政隧道工程主要工料消耗量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	建筑规模
	单方用量
（单位/m）

	1
	人工
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	锚杆
	t
	
	
	

	3
	钢筋
	t
	
	
	

	4
	型钢
	t
	
	
	

	5
	商品混凝土
	m3
	
	
	

	6
	炸药
	t
	
	
	

	7
	沥青混凝土
	m3
	
	
	

	8
	人行道面砖
	m2
	
	
	

	9
	防水材料
	m2
	
	
	

	10
	汽油
	kg
	
	
	

	11
	柴油
	kg
	
	
	

	12
	条石、块石、片石
	m3
	
	
	


建筑规模=隧道长度





3-1园林绿化工程概况表
	名称
	内容

	工程名称
	

	建设地点
	

	投资主体
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	计价方式
	

	造价类型
	

	编审时间
	

	编审依据
	

	占地面积（㎡）
	总面积        ，其中：陆地面积         ；水体面积         

	建安工程总造价（元）
	总造价               

	建安工程单位造价（元/㎡）
	单位造价            

	

技术指标

	绿化
	园路、园桥

	
	绿化面积（㎡）
	
	园路及广场铺地面积（㎡）
	

	
	
	
	园桥（座）
	

	项目概况
	

	填报单位
	

	联系人及
联系电话
	


1.投资主体：国有、民营、其他。  2.开工、竣工日期：仅限于已经办理竣工结算的项目填写。  3.计价方式：清单、定额、其他。   4.造价类型：最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算。

3-2园林绿化工程造价费用组成分析表
	项目名称：

	编号
	项目
	金额
（元）
	单方造价（元/m2）
	占造价比例（%）
	其中（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	一
	分部分项工程费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	园路、园桥工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	园林景观工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	措施费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	其他项目费
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前工程造价
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	工程总造价
	
	
	100.00%
	
	
	
	
	



3-3园林绿化工程主要工程量指标
	项目名称：

	序号
	名称
	单位
	数量
	建筑规模
	单位指标 （单位/m2）

	一
	绿化工程
	
	
	
	

	1
	种植土回填量
	m3
	
	
	

	2
	乔木
	株
	
	
	

	3
	灌木
	株
	
	
	

	4
	花卉、地被、草皮
	m2
	
	
	

	5
	水生植物
	m2
	
	
	

	6
	竹类
	株（丛）
	
	
	

	7
	立体绿化
	m2
	
	
	

	8
	边坡绿化
	m2
	
	
	

	9
	施工期植物养护
	年
	
	
	

	二
	园路、园桥工程
	
	
	
	

	1
	园路
	m2
	
	
	

	2
	园桥
	座
	
	
	

	3
	木栈道
	m2
	
	
	

	4
	驳岸、护岸
	t
	
	
	

	5
	土石方开挖
	m3
	
	
	

	6
	土石方回填
	m3
	
	
	

	7
	混凝土浇筑
	m3
	
	
	

	三
	园林景观工程
	
	
	
	

	1
	假山
	m2
	
	
	

	2
	景观小品或雕塑
	个
	
	
	

	3
	园林建筑
	座
	
	
	

	4
	栏杆、护栏
	m
	
	
	

	5
	园林桌椅
	套
	
	
	


建筑规模=园林绿化投影面积


















3-4园林绿化工程主要工料消耗量指标
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	建筑规模
	单方用量

	一、绿化工程
	
	（单位/m2）

	1
	人工
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	种植土
	m3
	
	
	

	3
	乔木
	株
	
	
	

	4
	灌木
	株
	
	
	

	4
	花卉
	m2
	
	
	

	5
	地被
	m2
	
	
	

	6
	草皮
	m2
	
	
	

	7
	水生植物
	m2
	
	
	

	8
	竹
	株（丛）
	
	
	

	9
	藤本植物
	株
	
	
	

	二、园路、园桥工程
	
	（单位/m2）

	1
	人工用量
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	混凝土
	m3
	
	
	

	3
	青石板
	m2
	
	
	

	4
	透水砖
	万块
	
	
	

	5
	花岗岩
	m2
	
	
	

	6
	其他石材
	m2
	
	
	

	7
	防腐木或其他木质材料
	m3
	
	
	

	8
	钢筋
	t
	
	
	

	三、园林景观工程
	
	（单位/m2）

	1
	人工用量
	工日
	
	
	

	
	其中：一类综合用工
	工日
	
	
	

	
	二类综合用工
	工日
	
	
	

	
	三类综合用工
	工日
	
	
	

	2
	混凝土
	m3
	
	
	

	3
	条石、块石、片石
	m3
	
	
	

	4
	防水材料
	m2
	
	
	

	5
	油漆
	kg
	
	
	

	6
	钢材
	t
	
	
	

	7
	砂浆
	m3
	
	
	

	8
	板枋材
	m3
	
	
	


建筑规模=园林绿化投影面积





［工程造价成果文件范本—封面1］


                       工程


        工程概算编制（或审核）









1






         委  托  人：                       
                                              （单位盖章）

         造价咨询人：                        
                                              （单位盖章）

                         年   月   日







10




[工程造价成果文件范本—封面2]


                    工程



招标工程量清单控制价（最高投标限价）
编制（或审核）



  招标人：                              
（单位盖章）  
造价咨询人：                            
（单位盖章）


                    年     月     日



 [工程造价成果文件范本—封面3]



                       工程


全过程造价控制咨询服务




         委  托  人：                       
                                              （单位盖章）

         造价咨询人：                        
                                              （单位盖章）

                         年   月   日
 


[工程造价成果文件范本—封面4]


                       工程


竣工结算审核



  发  包  人：                       
                                              （单位盖章）

 承  包  人：                       
                                              （单位盖章）

造价咨询人：                       
                       
                                              （单位盖章）

                                              

                         年   月   日
[工程造价成果文件范本—封面5]


                       工程


建设工程造价鉴定




造价咨询人：                        
                                              （单位盖章）




                         年   月   日





［工程造价成果文件范本——计价表格］

计 价 表 格

[1.工程量清单的编制表格按13版清单计价规范第16.0.3条第1项；
2. 招标控制价、竣工结算的编制计价表格按13版清单计价规范第16.0.4条第1项；















1




［工程造价成果文件范本——造价咨询合同］

造 价 咨 询 合 同






















［工程造价成果文件范本——委托方评价］

委托方评价




1




［工程造价成果文件范本——营业执照］

营业执照

